PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado

FOLHA Ne¢: 01/01

OBRA: ESTABILIZACAO DE ENCOSTA - EXECUCAO DE MUROS DE ESCADAS HIDRAULICAS

DATA: 18/07/2019

LOCAL: RUA DARIO FERRAZ

FORMA DE EXECUGAO:

REFERENCIA: SETOP - REGIAO LESTE - COM DESONERACAO - 04/2019 () DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 03 MESES ISS: 5,00% LDI 30,49%
PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRICAO UNIDADE| QUANT. [UNITARIO S/|UNITARIO C/| PRECO TOTAL
LDI LDI
1.0 110-001  INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 1.420,57
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
11| IO-PLA00S |pARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" un 1,00 1.088,64 1.420,57 1.420,57
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2.0 ESCAVAGCAO 21.281,45
21 | FUN-TRA-0S5 EE_RsFOLéR'\,:ﬁAO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO M 84.00 4750 6198 5.206,32
FUN-TRA-035 EE—R?',:O%RI\;‘I‘I\%AO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO M 270,00 2750 3588 0.687.60
2.2 | TER-ESC-035 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M Me 67,50 45,08 58,82 3.970,35
REGULARIZAGCAO E COMPACTAGCAO DE TERRENO )
2.3 | TER-REG-005 MANUAL, COM SOQUETE M 67,50 6,40 6,40 432,00
2.4 | TER-ATE-015 |ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M3 33,75 45,08 58,82 1.985,18
3.0 OBR-001 |[EXECUCAO DO MURO 153.956,47
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
3.1 | EST-CON-110 [BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, M3 98,00 331,15 432,12 42.347,76
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
32 |ARM-AGO-020|~RTE DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 kg 5.410,40 7,30 9,53 51.561,11
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
3.3 [ FUN-FOR-010 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) Mz 427,50 38,21 49,86 21.315,15
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO,
3.4 | ALv-BLO-045 |ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, Me 200,00 50,68 66,13 13.226,00
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
DRENO DE PVC @=75 MM, COMPRIMENTO UNITARIO = 35
35 RO-41591 |CM (EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E un 15,00 13,71 17,89 268,35
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
CONCRETO PARA BERGCO DE REDE TUBULAR TRAGCO
3.6 |DRE-CON-005 1:3:6, INCLUSIVE LANGAMENTO M@ 7,35 319,58 417,02 3.065,10
CANALETA TIPO 2 - D = 300 MM, PRE-MOLDADA DE
3.7 | DRE-CAN-005 CONCRETO, PADRAO DEER-MG M 150,00 48,48 63,26 9.489,00
CANALETA TIPO 2 - D = 400 MM, PRE-MOLDADA DE
3.8 [ DRE-CAN-010 CONCRETO, PADRAO DEER-MG M 150,00 64,80 84,56 12.684,00
TOTAL GERAL DA OBRA| R$ 176.658,49

CRISTIANO DE OLIVEIRA FERRARI

Carimbo e assinatura do prefeito

148.967/D
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